

KłECKO, dnia 29.06.2017 r.

Oznaczenie sprawy: RIG.271.10.2017.BR

Dotyczy: modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w KłECKO oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Spacerowej i Sosnowej w KłECKO.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający – Gmina KłECKO, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Dodając kolejne dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia, tj. do załącznika nr 7 – dokumentacja projektowa dodano następujące dokumenty:
- opis systemu tłoczni i doboru przepompowni ścieków,
2. Zmienia się zapisy pkt 25.3 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„25.3 Niedoścadowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.”

Mając na względzie wyżej opisane modyfikacje, Zamawiający dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- I. Część X pkt 28 SIWZ – termin składania ofert wskazany w specyfikacji ulega zmianie na dzień „5 lipca 2017 r. do godziny 10⁰⁰”.
- II. Część XIV pkt 40.1 SIWZ - termin otwarcia ofert wskazany w specyfikacji ulega zmianie na dzień „5 lipca 2017 r. godz. 10¹⁵”.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W związku z przesunięciem terminu składania ofert, przesunięciu uległ również termin wniesienia wadium i data do jakiej winno trwać zabezpieczenie oferty przez okres związania tą ofertą. Ewentualnej wpłaty wadium należy dokonać w taki sposób, aby znajdowało się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed nowo wyznaczonym terminem składania ofert.

_____ . Cieślak